

ZMLUVA o dielo č. 7/2016
uzatvorená podľa ustanovení § 536 - § 565 Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1** Objednávateľ: Mestská časť Košice – Staré Mesto
Adresa: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
V zastúpení: Mgr. Ľubomír Grega, starosta
Tel: 055/622 20 26
IČO: 00690937
DIČ: 2020762975
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : 12826512/0200
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2** Zhotoviteľ: Lptex, s.r.o.
Adresa: Južná trieda 119, 040 01 Košice
Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl. č.:
14581/V
Štatutárny zástupca: Ladislav Proc - konateľ
IČO: 36 576 361
IČ DPH: SK2021778715
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK2031000000004340074602
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva o dielo č. (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky.

Čl. II
Východiskové podklady a údaje

- 2.1** Názov stavby:
Rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto
- a) Prístavba k MŠ PARK ANGELINUM 7 – Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ,**
- b) Prístavba k MŠ JARNÁ 4 - Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ.**
- 2.2** Miesto stavby uvedenej v ods. 2.1 písm. a): MŠ Park Angelinum 7, Košice-Staré Mesto, k. ú.: Letná, p. č.: 152,154.

Miesto stavby uvedenej v ods. 2.1 písm. b): MŠ Jarná 4, Košice, Košice – Staré Mesto, k. ú. Letná, p. č.: 341

Čl. III Predmet diela

- 3.1** Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pre objednávateľa:
- a) Prístavba k MŠ PARK ANGELINUM 7 – rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ, a to podľa projektovej dokumentácie a v celom rozsahu výkazu výmer, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,
 - b) Prístavba k MŠ JARNÁ 4 – rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ, a to podľa projektovej dokumentácie a v celom rozsahu výkazu výmer, ktorá ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou a v celom rozsahu výkazu výmer.
- 3.3** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy v mieste plnenia, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4** Dielo bude realizované v súlade s vyhotovenou projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Martinom Skalickým.

Čl. IV Cena diela

- 4.1** Cena za vykonanie diela je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.12.2015 ako víťaza verejného obstarávania za celý predmet diela uvedený v čl. III tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v nasledovnej výške:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| cena diela celkom bez DPH | 155 875,00 EUR |
| sadzba DPH 20% | 31 175 EUR |
| cena diela celkom s DPH | 187 050,00 EUR |

(slovom: jedenstoosemdesiatšedemtisícpäťdesiat EUR).

- 4.2** Dohodnutá cena za vykonanie diela je stanovená ako cena maximálna, pevná, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
- 4.3** Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela, t. z. v cene diela sú zahrnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom a zároveň je v cene diela zahrnuté aj poistenie za náhradu škody, ktorá môže vzniknúť činnosťou zhotoviteľa, krádežou, poveternostnými vplyvmi, požiarom, prírodnými živlami alebo inými okolnosťami spôsobenými vyššou mocou.
- 4.4** Objedávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

Čl. V **Platobné podmienky**

- 5.1** Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela zvlášť za MŠ Park Angelinum 7 a zvlášť za MŠ Jarná 4 uvedených v Čl. II tejto zmluvy, a to podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa preukázaného doručenia objednávateľovi.
- 5.2** Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie v súlade s oceneným popisom prác. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
- 5.3** Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI **Čas vykonania diela**

- 6.1** Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách:
Začiatok realizácie – deň protokolárneho odovzdania staveniska

Ukončenie realizácie – do 110 /presný termín v rámci kritéria/ kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska.
- 6.2** K odovzdaniu staveniska dôjde do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy, prípadne v inom termíne po dohode oboch zmluvných strán, a to na základe písomného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 6.3** Predmet diela bude realizovaný podľa vzájomne odsúhlaseného časového harmonogramu. Harmonogram bude spracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený zmluvnými stranami k dátumu protokolárneho odovzdania staveniska a bude ako Príloha č. 3 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6.4** Zmena termínu vykonania diela môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 6.5** Ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bráni v riadnom a vo včasnom vykonaní diela v dohodnutom termíne, je povinný o tom objednávateľa bezodkladne písomne informovať.
- 6.6** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
- 6.7** Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné práce navyše musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom, následne zaznamenané v stavebnom denníku a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Navyše práce nad dojednaný rozsah budú predmetom samostatného konania.

Čl. VII

Súčinnosť objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzuje, že bude odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaniach.
- 7.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splnením si svojich záväzkov, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením si svojich povinností.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty

- 8.1 Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu v termíne splatnosti, zhotoviteľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške: 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak zhotoviteľ odovzdá predmet diela po termíne stanovenom v Čl. VI, bod 6.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške: 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa zhotoviteľ omešká z odstránením väd a nedorobkov, objednávateľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. IX

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu diela. Oznámenie väd (reklamácia) bude vykonané písomne a bezodkladne po ich zistení.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zákazky má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu diela do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 9.5 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd alebo nedorobkov doručením písomnej reklamácie. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizáciu stavby.

- 9.6 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
- 9.7 Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ priamo spôsobí objednávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu spôsobenú druhej strane okrem prípadu, ak by sa preukázalo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Čl. X **Zábezpeka**

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si na vlastné náklady zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov minimálne vo výške rovnajúcej sa 10% z ponúknutej ceny vrátane DPH za dielo ako celok.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný zložiť zábezpeku do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na bankový účet objednávateľa vo výške rovnajúcej sa 10% z ponúknutej ceny. Zábezpeka nebude úročená.
- 10.3 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky vady.
- 10.4 Objávateľ je oprávnený použiť zábezpeku najmä na zúčtovanie zmluvných pokút zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný doplniť použitú časť zábezpeky do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa.
- 10.5 Objávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky) v dôsledku čerpania zábezpeky na vykonanie prác v rozsahu, na ktorý objednávateľ nemal nárok.
- 10.6 Objávateľ je povinný vrátiť zábezpeku do 30 dní po prevzatí diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.

Čl. XI **Poistenie**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr pri prevzatí staveniska platný doklad o poistení prevádzkovej zodpovednosti za škodu v minimálnej výške: 250 000 EUR. Poistenie musí pokrývať zodpovednosť zhotoviteľa za škodu spôsobenú tretím osobám, vrátane objednávateľa, za ktorú je právne zodpovedný.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti predmetné poistenie počas celej doby realizácie predmetu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný pred prevzatím staveniska uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku v súvislosti s realizáciou predmetu diela a je povinný ho udržiavať v platnosti až do dokončenia a odovzdania diela

objednávateľovi. Poistná zmluva musí byť uzavretá s renomovaným poisťiteľom s celoslovenskou pôsobnosťou, schváleným objednávatelom písomne vopred a to na sumu dostačujúcu na tieto účely, avšak najmenej vo výške 150 000 EUR.

- 11.4** Doklad o uzavretí poistenia, preukazujúci aj úhradu poistenia, predloží zhotoviteľ objednávatelovi najneskôr pri prevzatí staveniska. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pôjde o samostatné poistenie, ktoré sa bude vzťahovať výlučne na predmet diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho dodávatelia uzavreli a udržiavali v platnosti obdobné poistné zmluvy s tým, že zhotoviteľ je plne zodpovedný za splnenie tejto ich povinnosti

Čl. XII

Podmienky vyhotovenia diela

- 12.1** Zodpovedné osoby pre riešenie technických otázok:
a) za objednávateľa: Ing. arch. Martin Skalický
b) za zhotoviteľa: Ladislav Proc
- 12.2** Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. V prípade potreby zhotoviteľ bezodkladne poskytne potrebnú súčinnosť.
- 12.3** Na miesto vykonania diela môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 12.4** Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na odovzdaných staveniskách, ktoré pre neho vyplývajú z platných právnych predpisov a STN.
- 12.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
- 12.6** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela objednávateľom.
- 12.7** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste vykonania diela poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty spôsobené jeho činnosťou.
- 12.8** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela kedykoľvek počas jeho realizácie. Kontroly realizácie diela bude vykonávať osoba uvedená v stavebnom denníku.
- 12.9** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a poverená osoba určená objednávateľom ako jeho oprávnený zástupca môže vykonávať záznamy do stavebného denníka. Všetky zmeny stavby počas jej realizácie, ktoré nie sú v súlade s projektovou dokumentáciou, musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a následne zaznamenané v stavebnom denníku s podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 12.10** Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku a zabezpečí jeho vypratanie. Úpravu terénu poškodeného stavebnými prácami uvedie do pôvodného stavu do 3 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

Čl. XIII

Odobzdanie a prevzatie diela

- 13.1** Zhotoviteľ je povinný objednávatel'ovi písomne oznámiť 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odobzdanie a prevzatie. Na základe toho sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odobzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 13.2** K odobzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odobzdávať resp. ktoré neboli objednávatel'ovi počas realizácie diela odobzdané a to najmä:
- 1 Stavebné denníky,
 - 2 Atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia na stavbe
 - 3 Osvedčenie o akosti použitých konštrukcií a materiálov
 - 4 Doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu
 - 5 Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overené v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - 6 Projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami, potvrdený zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 13.3** Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo odobzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov, vzájomne odsúhlasených a potvrdených súpisov vykonaných prác. Odmietnutím prevzatia riadne vykonaného diela zo strany objednávatel'a nevzniká objednávatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu v zmysle Čl. VIII, bod 8.2 tejto zmluvy.
- 13.4** V prípade, ak dielo bude vykazovať vady alebo nedorobky, objednávatel' je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do preberacieho protokolu popíše tieto vady alebo nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol.

Čl. XIV

Odstúpenie od zmluvy

- 14.1** Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní odo dňa, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

Čl. XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1** Objednávatel' a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmien-

ky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápsismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 15.3** V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. XVI **Vyššia moc**

- 16.1** Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.
- 16.2** Pod výrazom "vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
- 16.3** Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 16.4** Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené výlučne chybným návrhom diela.

Čl. XVII **Záverečné ustanovenia**

- 17.1** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mestskej časti Košice – Staré Mesto (www.kosice-city.sk).
- 17.2** Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 17.3** Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k nej.
- 17.4** Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 17.5** Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú. Zmluvné strany doručujú zásielky osobne

do podateľne alebo doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na poslednú známu adresu, kým nie je zmena adresy na doručovanie oznámená druhej strane. V prípade, ak sa riadne doručovanú doporučenú zásielku prostredníctvom poštovej služby nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručení piatym dňom od odovzdania zásielky na poštovú prepravu.

17.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

Prílohy:

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia MŠ Park Angelinum 7 a Výkaz výmer

Príloha č.2 – Projektová dokumentácia MŠ Jarná 4 a Výkaz výmer


Príloha č.3 – Harmonogram prác


V Košiciach dňa 26.2.2016

V Košiciach dňa 26.2.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Mgr. Ľubomír Grega
starosta
Mestská časť Košice - Staré Mesto


LPTEX, s.r.o.
Južná trieda 119, 040 513
SLOVAKIA
IČO: 38 576 361 IČ DPH: SK202178305
.....
Ing. Ladislav Proc
konateľ spoločnosti
Lptex, s.r.o.

PRÍSTAVBA K MŠ PARK ANGELINUM 7
Park Angelinum 7, p.č. 152,154, Košice

INVESTOR: Mestská časť Košice-StaréMesto, Hviezdoslavova 7, 04034 Košice

ČASŤ: Vnútorne silnoprávové rozvody

VYPRACOVAL:
ELEKTROINŠTALÁCIA

Ing. Jamnický

Dátum: 13.2.2016

Výkaz výmer

| Položka | mj | Množstvo | Montážny materiál | | Montážne práce | |
|---|----|----------|-------------------|------------|----------------|------------|
| | | | Jendn. cena | Cena spolu | Jendn. cena | Cena spolu |
| Rozvádzač H | | | | | | |
| Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E3 | ks | 1 | 130,00 | 130,00 | 17 | 17 |
| Káble | | | | | | |
| CHKE-R-J 4x10 | m | 42 | 5,19 | 217,98 | 3,12 | 131,04 |
| CHKE-R-J-3x2,5 | m | 160 | 1,03 | 164,80 | 0,63 | 100,8 |
| CHKE-R-J-3x1,5 | m | 190 | 1,01 | 191,90 | 0,63 | 119,7 |
| CHKE-R-J 5x1,5 | m | 80 | 1,83 | 146,40 | 0,63 | 50,4 |
| Koaxiálny kábel VCEOY 75Ω-5,6 | m | 85 | 1,47 | 124,95 | 0,63 | 53,55 |
| Kábel Cat.5e FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 - | m | 85 | 0,27 | 22,95 | 0,63 | 53,55 |
| CYA6, zelenožltý | m | 100 | 0,75 | 75,00 | 0,6 | 60 |
| CYA16, zelenožltý | m | 30 | 2,02 | 60,60 | 0,6 | 18 |
| Zásuvky | | | | | | |
| Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20 | ks | 13 | 5,67 | 73,71 | 2,52 | 32,76 |
| Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44 | ks | 3 | 2,43 | 7,29 | 2,52 | 7,56 |
| Zásuvka televízna | ks | 2 | 9,62 | 19,24 | 2,52 | 5,04 |
| Zásuvka dátová 2xRJ 45 | ks | 2 | 8,76 | 17,52 | 2,52 | 5,04 |
| Spínače a prístroje | | | | | | |
| Vypínač dvojpólový, TYP A05, 250V/10A, IP20 | ks | 4 | 3,55 | 14,20 | 0,95 | 3,8 |
| Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20 | ks | 4 | 2,96 | 11,84 | 1,42 | 5,68 |
| Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP44 | ks | 3 | 3,19 | 9,57 | 1,42 | 4,26 |
| Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP20 | ks | 5 | 3,75 | 18,75 | 1,42 | 7,1 |
| Prepínač krížový, TYP A 07 250V/10A, IP20 | ks | 1 | 4,21 | 4,21 | 2,37 | 2,37 |
| Vypínač 3P, zapustený, so sign., 400V/25A, IP20 | ks | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,95 | 0,95 |
| Svietidlá | | | | | | |
| Svietidlo stropné, nástenné, bodové | ks | 30 | 15,10 | 453,00 | 5,01 | 150,3 |
| Materiál pre výstavbu káblových trás | | | | | | |
| Ohybná rúrka FXP16 | m | 50 | 0,19 | 9,50 | 1,41 | 70,5 |
| Ohybná rúrka FXP20 | m | 100 | 0,29 | 29,00 | 1,41 | 141 |
| Ohybná rúrka FXP32 | m | 50 | 0,29 | 14,50 | 1,41 | 70,5 |
| Prístrojová škatuľa KU68/2 | ks | 38 | 0,20 | 7,60 | 1,99 | 75,62 |
| Chránička kab. PVC KSX PE50 | m | 30 | 1,16 | 34,80 | 1,41 | 42,3 |
| Sádra modelárska biela | kg | 100 | 0,48 | 48,00 | 1 | 100 |
| Drobný inštaláčny materiál | ks | 50 | 1,12 | 56,00 | 0,7 | |
| Spojovací materiál | | | | | | |
| Silový rozvádzač | | | | | | |
| Montáž zostaveného rozvádzača plastového | ks | 1 | 70,00 | 70,00 | 15 | 15 |
| Ukončenie silového kábla | | | | | | |
| Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači | ks | 32 | | 0,00 | 0,11 | 3,52 |
| Otvory pre inštaláčny škatule | | | | | | |
| Pre škatule KU68/2 | ks | 38 | | 0,00 | 0,79 | 30,02 |
| Sekanie drážok | | | | | | |
| Tehla do prierezu 20x30 | m | 220 | | 0,00 | 1,05 | 231 |
| Prierazy | | | | | | |
| Dó priemeru 40mm do hrúbky 600mm | ks | 15 | | 0,00 | 2,16 | 32,4 |
| Popis | | | | | | |
| Zhotovenie káblového štítiku | ks | 10 | 0,17 | 1,70 | 0,6 | 6 |

| Položka | mj | Množstvo | Montážny materiál | | Montážne práce | |
|---|----|----------|-------------------|------------|----------------|------------|
| | | | Jendn. cena | Cena spolu | Jendn. cena | Cena spolu |
| Bleskozvodový a uzemňovací materiál | | | | | | |
| Rúrka inštaláčna netrieštivá FXP 32 | m | 20 | 0,67 | 13,40 | 1,41 | 28,2 |
| krabica KO 125 vrátane viečka | ks | 4 | 2,10 | 8,40 | 1,99 | 7,96 |
| vodič AlMgSi 8 * | kg | 17 | 4,25 | 72,25 | 0,65 | 11,05 |
| Svorka odkvapová | ks | 4 | 1,27 | 5,08 | 1,1 | 4,4 |
| Svorka k zachytávacej tyči | ks | 1 | 1,52 | 1,52 | 1,1 | 1,1 |
| Svorka skúšobná | ks | 4 | 1,19 | 4,76 | 1,1 | 4,4 |
| Označovací štítok zvodu smaltovaný | ks | 4 | 0,43 | 1,72 | 0,1 | 0,4 |
| Svorka SS | ks | 25 | 0,53 | 13,25 | 1,1 | 27,5 |
| Zachytávacia tyč JP20 | ks | 1 | 15,78 | 15,78 | 17 | 17 |
| Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm vo výkope ** | kg | 103 | 1,02 | 105,06 | 2,32 | 238,96 |
| Podpera vedenia | ks | 110 | 1,25 | 137,50 | 0,69 | 75,9 |
| Držiak zachytávacej tyče | ks | 1 | 2,24 | 2,24 | 9,91 | 9,91 |
| ekvipotenciálna prípojnica | ks | 1 | 4,51 | 4,51 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Meranie | | | | | | |
| Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov | ks | 1 | | 0,00 | 75 | 75 |
| | | | | | | |
| Overenie parametrov inštalácie | | | | | | |
| revízia inštalácie a vypracovanie správy | ks | 1 | | 0,00 | 150 | 150 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| REKAPITULÁCIA | | | | | | |
| Základné rozpočtové náklady | | | | | | |
| Montážny materiál | | | | 2 425,47 | | |
| Montážne práce | | | | | | 2 300,53 |
| Prirážky | | | | | | |
| Mimostavenisková doprava 3.6% | | | 87,32 | | | |
| Vodorovný presun 1% | | | 24,25 | | | |
| Podružný materiál 3% | | | 72,76 | | | |
| Stratné 5% | | | 121,27 | | | |
| PPV 6% | | | 145,53 | | | |
| Spolu | | | | | | |
| CELKOM € bez DPH | | | | 5 177,13 | | |
| CELKOM € vrátane DPH | | | | 6 212,56 | | |

Poznámka:

* 1kg je 7,4m

** 1kg 1,06m

Stavba : Materská škôlka, Park Angelinum prístavba Porfix 500mm
 Objekt :

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v T | Suť v T | Nh Spolu |
|--|-------------|------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | | | | Spolu | Spolu | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | 2 356,81 | 0,00 | 2 356,81 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | 6 939,95 | 0,00 | 6 939,95 | 135,39196 | 0,000 | 0,000 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 11 575,39 | 0,00 | 11 575,39 | 13,43545 | 0,000 | 0,000 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 2 615,01 | 0,00 | 2 615,01 | 25,96987 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ spolu : | 9 608,05 | 91,48 | 9 699,53 | 28,08737 | 0,000 | 0,000 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | 17,81 | 282,48 | 300,29 | 0,03992 | 0,000 | 0,000 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 1 043,58 | 0,00 | 1 043,58 | 11,15051 | 2,140 | 0,000 |
| 99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu : | 1 177,76 | 0,00 | 1 177,76 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 35 334,36 | 373,96 | 35 708,32 | 214,07508 | 2,140 | 0,000 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | 630,37 | 1 806,45 | 2 436,82 | 1,67610 | 0,000 | 0,000 |
| 712 - Povlakové krytiny spolu : | 840,76 | 979,55 | 1 820,31 | 0,39912 | 0,000 | 0,000 |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | 760,64 | 2 938,91 | 3 699,55 | 1,20264 | 0,000 | 0,000 |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia spolu : | 576,80 | 0,00 | 576,80 | 0,12912 | 0,000 | 0,000 |
| 722 - Vnúťorný vodovod spolu : | 706,30 | 0,00 | 706,30 | 0,03675 | 0,000 | 0,000 |
| 725 - Zariadenie predmety spolu : | 332,10 | 1 367,20 | 1 699,30 | 0,17638 | 0,000 | 0,000 |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | 1 735,48 | 0,00 | 1 735,48 | 0,32766 | 0,000 | 0,000 |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | 1 305,13 | 524,60 | 1 829,73 | 0,12554 | 0,000 | 0,000 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | 5 499,43 | 2 139,88 | 7 639,31 | 16,21057 | 0,000 | 0,000 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu : | 1 963,42 | 0,00 | 1 963,42 | 2,16408 | 0,000 | 0,000 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 1 396,36 | 0,00 | 1 396,36 | 0,42600 | 0,000 | 0,000 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 881,36 | 3 397,38 | 4 279,54 | 0,44254 | 0,000 | 0,000 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 218,84 | 168,31 | 387,15 | 1,04574 | 0,000 | 0,000 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : | 157,82 | 97,21 | 255,03 | 0,06277 | 0,000 | 0,000 |
| 776 - Podlahy povlakové spolu : | 995,75 | 595,37 | 1 591,12 | 1,02941 | 0,000 | 0,000 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 285,59 | 139,83 | 425,42 | 0,26254 | 0,000 | 0,000 |
| 784 - Malby spolu : | 292,60 | 0,00 | 292,60 | 0,07042 | 0,000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 18 578,75 | 14 154,69 | 32 734,24 | 25,78740 | 0,000 | 0,000 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 5 177,13 | 0,00 | 5 177,13 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 5 177,13 | 0,00 | 5 177,13 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 59 090,24 | 14 528,65 | 73 619,69 | 239,86248 | 2,140 | 0,000 |

PRÍSTAVBA K MŠ JARNÁ 4

Jarná 4, p.č. 341, Košice

INVESTOR: Mestská časť Košice-StaréMesto, Hviezdoslavova 7, 04034 Košice

ČASŤ: Vnútročné silnoprúdové rozvody

VYPRACOVAL:

Ing. Jamnický

Dátum:13.2.2016

ELEKTROINŠTALÁCIA

Výkaz výmer

| Položka | mj | Množstvo | Montážny materiál | | Montážne práce | |
|---|----|----------|-------------------|------------|----------------|------------|
| | | | Jendn. cena | Cena spolu | Jendn. cena | Cena spolu |
| Rozvádzač H | | | | | | |
| Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E3 | ks | 1 | 145,00 | 145,00 | 17 | 17 |
| Káble | | | | | | |
| CHKE-R-J 4x10 | m | 40 | 5,19 | 207,60 | 3,12 | 124,8 |
| CHKE-R-J-3x2,5 | m | 320 | 1,03 | 329,60 | 0,63 | 201,6 |
| CHKE-R-J-3x1,5 | m | 310 | 1,01 | 313,10 | 0,63 | 195,3 |
| CHKE-R-J 5x1,5 | m | 120 | 1,83 | 219,60 | 0,63 | 75,6 |
| Koaxiálny kábel VCEOY 75Ω-5,6 | m | 70 | 1,47 | 102,90 | 0,63 | 44,1 |
| Kábel Cat.5e FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 - | m | 70 | 0,27 | 18,90 | 0,63 | 44,1 |
| CYA6, zelenožltý | m | 100 | 0,75 | 75,00 | 0,6 | 60 |
| CYA16, zelenožltý | m | 30 | 2,02 | 60,60 | 0,6 | 18 |
| Zásuvky | | | | | | |
| Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20 | ks | 21 | 5,67 | 119,07 | 2,52 | 52,92 |
| Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44 | ks | 4 | 2,43 | 9,72 | 2,52 | 10,08 |
| Zásuvka televízna | ks | 2 | 9,62 | 19,24 | 2,52 | 5,04 |
| Zásuvka dátová 2xRJ 45 | ks | 2 | 8,76 | 17,52 | 2,52 | 5,04 |
| Spínače a prístroje | | | | | | |
| Vypínač dvoj pólový, TYP A05, 250V/10A, IP20 | ks | 4 | 3,55 | 14,20 | 0,95 | 3,8 |
| Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20 | ks | 7 | 2,96 | 20,72 | 1,42 | 9,94 |
| Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP44 | ks | 3 | 3,19 | 9,57 | 1,42 | 4,26 |
| Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP20 | ks | 6 | 3,75 | 22,50 | 1,42 | 8,52 |
| Prepínač krížový, TYP A 07 250V/10A, IP20 | ks | 1 | 4,21 | 4,21 | 2,37 | 2,37 |
| Vypínač 3P, zapustený, so sign., 400V/25A, IP20 | ks | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,95 | 0,95 |
| Svietidlá | | | | | | |
| Svietidlo stropné, nástenné, bodové | ks | 32 | 15,10 | 483,20 | 5,01 | 160,32 |
| Materiál pre výstavbu káblových trás | | | | | | |
| Ohybná rúrka FXP16 | m | 50 | 0,19 | 9,50 | 1,41 | 70,5 |
| Ohybná rúrka FXP20 | m | 100 | 0,29 | 29,00 | 1,41 | 141 |
| Ohybná rúrka FXP32 | m | 50 | 0,29 | 14,50 | 1,41 | 70,5 |
| Prístrojová škatuľa KU68/2 | ks | 51 | 0,20 | 10,20 | 1,99 | 101,49 |
| Chránička kab. PVC KSX PE50 | m | 30 | 1,16 | 34,80 | 1,41 | 42,3 |
| Sádra modelárska biela | kg | 100 | 0,48 | 48,00 | 1 | 100 |
| Drobný inštalačný materiál | ks | 50 | 1,12 | 56,00 | 0,7 | 35 |
| Spojovací materiál | | | | | | |
| Silový rozvádzač | | | | | | |
| Montáž zostaveného rozvádzača plastového | ks | 1 | 80,00 | 80,00 | 15 | 15 |
| Ukončenie silového kábla | | | | | | |
| Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači | ks | 32 | | 0,00 | 0,11 | 3,52 |
| Otvory pre inštalačné škatule | | | | | | |
| Pre škatule KU68/2 | ks | 51 | | 0,00 | 0,79 | 40,29 |
| Sekanie drážok | | | | | | |
| Tehla do prierezu 20x30 | m | 330 | | 0,00 | 1,05 | 346,5 |
| Prierazy | | | | | | |
| Do priemeru 40mm do hrúbky 600mm | ks | 15 | | 0,00 | 2,16 | 32,4 |
| Popis | | | | | | |
| Zhotovenie káblového štítku | ks | 10 | 0,17 | 1,70 | 0,6 | 6 |

| Položka | mj | Množstvo | Montážny materiál | | Montážne práce | |
|---|----|----------|-------------------|------------|----------------|------------|
| | | | Jendn. cena | Cena spolu | Jendn. cena | Cena spolu |
| Bleskozvodový a uzemňovací materiál | | | | | | |
| Rúrka inštalačná netrieštivá FXP 32 | m | 20 | 0,67 | 13,40 | 1,41 | 28,2 |
| krabica KO 125 vrátane viečka | ks | 4 | 2,10 | 8,40 | 1,99 | 7,96 |
| vodič AlMgSi 8 * | kg | 17,5 | 4,25 | 74,38 | 0,65 | 11,375 |
| Svorka odkvapová | ks | 4 | 1,27 | 5,08 | 1,1 | 4,4 |
| Svorka k zachytávacej tyči | ks | 2 | 1,52 | 3,04 | 1,1 | 2,2 |
| Svorka skúšobná | ks | 4 | 1,19 | 4,76 | 1,1 | 4,4 |
| Označovací štítok zvodu smaltovaný | ks | 4 | 0,43 | 1,72 | 0,1 | 0,4 |
| Svorka SS | ks | 30 | 0,53 | 15,90 | 1,1 | 33 |
| Zachytávacia tyč JP20 | ks | 2 | 15,78 | 31,56 | 17 | 34 |
| Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm vo výkope ** | kg | 100 | 1,02 | 102,00 | 2,32 | 232 |
| Podpera vedenia | ks | 105 | 1,25 | 131,25 | 0,69 | 72,45 |
| Držiak zachytávacej tyče | ks | 2 | 2,24 | 4,48 | 9,91 | 19,82 |
| ekvipotenciálna prípojnica | ks | 1 | 4,51 | 4,51 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Meranie | | | | | | |
| Merania metaľic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov | ks | 1 | | 0,00 | 85 | 85 |
| | | | | | | |
| Overenie parametrov inštalácie | | | | | | |
| revízia inštalácie a vypracovanie správy | ks | 1 | | 0,00 | 165 | 165 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| REKAPITULÁCIA | | | | | | |
| Základné rozpočtové náklady | | | | | | |
| Montážny materiál | | | | 2 881,42 | | |
| Montážne práce | | | | | | 2 750,44 |
| Prirážky | | | | | | |
| Mimostavenisková doprava 3.6% | | | 103,73 | | | |
| Vodorovný presun 1% | | | 28,81 | | | |
| Podružný materiál 3% | | | 86,44 | | | |
| Stratné 5% | | | 144,07 | | | |
| PPV 6% | | | 172,89 | | | |
| Spolu | | | | | | |
| CELKOM € bez DPH | | | 6 167,80 | | | |
| CELKOM € vrátane DPH | | | 7 401,36 | | | |

poznámka:

* 1kg je 7,4m

**1kg 1,06m

Stavba : Materská škôlka, Jamá 4 Porfix 500mm

Objekt :

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v T | Suť v T | Nh Spolu |
|--|-------------|------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | | | | Spolu | Spolu | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | 2 725,68 | 0,00 | 2 725,68 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | 6 955,91 | 0,00 | 6 955,91 | 143,54415 | 0,000 | 0,000 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 10 009,38 | 0,00 | 10 009,38 | 10,76623 | 0,000 | 0,000 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 2 367,18 | 0,00 | 2 367,18 | 21,56601 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 11 799,87 | 477,09 | 12 276,96 | 35,39169 | 0,000 | 0,000 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | 17,81 | 286,51 | 304,32 | 0,05147 | 0,000 | 0,000 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 1 262,48 | 0,00 | 1 262,48 | 11,41860 | 6,081 | 0,000 |
| 99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu : | 1 225,06 | 0,00 | 1 225,06 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 36 363,37 | 763,60 | 37 126,97 | 222,73816 | 6,081 | 0,000 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | 641,92 | 1 916,18 | 2 558,10 | 1,76964 | 0,000 | 0,000 |
| 712 - Povlakové krytiny spolu : | 1 084,58 | 1 761,75 | 2 846,33 | 0,52712 | 0,000 | 0,000 |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | 838,75 | 3 149,64 | 3 988,39 | 1,17552 | 0,000 | 0,000 |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia spolu : | 764,06 | 0,00 | 764,06 | 0,11863 | 0,000 | 0,000 |
| 722 - Vnúťorný vodovod spolu : | 847,50 | 0,00 | 847,50 | 0,03150 | 0,000 | 0,000 |
| 725 - Zariadenie predmety spolu : | 405,70 | 1 889,49 | 2 295,19 | 0,23378 | 0,000 | 0,000 |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | 2 719,85 | 0,00 | 2 719,85 | 0,25802 | 0,000 | 0,000 |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | 1 376,64 | 533,48 | 1 910,12 | 0,16628 | 0,000 | 0,000 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | 6 306,68 | 2 578,83 | 8 885,51 | 19,30287 | 0,000 | 0,000 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu : | 2 218,05 | 0,00 | 2 218,05 | 2,44473 | 0,000 | 0,000 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 1 289,10 | 0,00 | 1 289,10 | 0,34612 | 0,000 | 0,000 |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu : | 218,07 | 0,00 | 218,07 | 0,05308 | 0,000 | 0,000 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 632,04 | 3 119,61 | 3 751,65 | 0,80502 | 0,000 | 0,000 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 278,57 | 208,00 | 486,57 | 1,35259 | 0,000 | 0,000 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : | 142,72 | 87,91 | 230,63 | 0,05677 | 0,000 | 0,000 |
| 776 - Podlahy povlakové spolu : | 1 574,51 | 950,39 | 2 524,90 | 1,82779 | 0,000 | 0,000 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 516,06 | 491,71 | 1 007,77 | 1,05441 | 0,000 | 0,000 |
| 784 - Malby spolu : | 418,75 | 0,00 | 418,75 | 0,10020 | 0,000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 22 273,55 | 16 686,99 | 38 960,54 | 31,62406 | 0,000 | 0,000 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 6 167,80 | 0,00 | 6 167,80 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 6 167,80 | 0,00 | 6 167,80 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 64 804,72 | 17 450,59 | 82 255,31 | 254,36221 | 6,081 | 0,000 |

