Zmiuva o dielo &. 27/09/2016

uzatvorena podfa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
medzi zmluvnymi stranami

Chiednavatefl:

Mestska ¢ast Kosice-Staré Mesto

sidlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Kosice
ICO: 00 690 937

zastupeny: Mgr. Lubomir Grega /starosta/
bankove spojenie:  V3eobecna (verova banka, a. s.
¢islo Gctu: SK22 8180 0000 0070 0027 1435

osoba opravnena vo veciach

technickych: Ladislav Sarocky

(dalej len , Objednavatef”)

Zhotovitel

obchodné meno: REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
sidlo: Ticha 9, 044 12 Nizny Klatov
ICO: 36 577 626

registracia: OR Ckresného sudu Kosice |, oddiel Sro, viozka €. 14709V
konajtct: D. Bujhiak / konatel spolo¢nosti /
IC DPH: SK2021795501

DIC: 2021795501

barkové spojenie: CSOB a.s.

Eislo O&tu: SK37 7500 0000 0040 0117 0616
osoba opravnena vo veciach

obchodnych: D. Bujnak

technickych: D.Bujfiak

(dalej len ,, Zhotovitel™)

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na cobstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup

verejného obstaravania podfa zakona ¢ 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®).



Objednavatel ako verejny obstaravatel oslovil diia 09.09.2016 v ramci vykonavaného prieskumu
trhu zhotovitela s moZnostou na predloZenie ponuky.

Nazov zékazky: Rekonstrukcia vonkajsieho schodiska Prezidentskej kancelarie, Hviezdoslavova
7, Kosice

Na zakiade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatef
a Zhotovitel ako Uspesnych uchadzaé dohodli ha uzatvoreni tejto zmiuvy:

Clanok I
Predmet zmiuvy

1.1 Zhotovitel sa zavézuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonaf
pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (dalej aj ,Zmluva“} v rozsahu podla
dokumentéacie Ing. DuSana HruSovského - GRAFIA, jan 2016, ktora tvori neoddelitefnt stéast
tejto zmluvy.

1.2 Dielom sa na G&ely Zmluvy rozumie Rekonstrukcia vonkajSieho schodiska Prezidentskej
kancelarie, Hviezdoslavova 7, Kosice podfa dokumentacie ing. Dusana HruSovského -
GRAFIA z mesiaca jan 2016 a v zmysle podmienok uvedenych v rozhodnuti Krajského
pamiatkového Gradu Kosice, Hlavna 28, Kosice, &.
KPUKE-2016/14466-05/48337/HA,S0,DU zo diia 22.6.2016.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom apovahou Diela aZe spravne vyhodnotil aocenil vsetky prace trvalého C¢i
docasného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podfa tejto
zmiuvy a Ze pred predloZzenim svojej ponuky:

1.3.1 prevzal od Objednavatefa potrebné podklady /najma dokumentaciu/ dékladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podkiady neobsahuji Ziadne
prekazky vykonania Diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostiivosti;

1.3.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat Stavenisko; zahrnul vetky
technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

1.3.3 neexistuji akékolvek iné poZiadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré s uvedené v tejto
Zmluve.

1.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.
1.5 Zhotovitel' sa zavazuje znaSat akékolvek dalSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitefom

uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na viastné nebezpetenstvo a vlastné naklady bez
akéhokofvek dopadu na zmenu ceny za dielo podra tejto zmluvy.

Clanok il
Miestio a Cas pinenia

2.1 Miestom plnenia je: Prezidetnsk& kanceléria, Hviezdoslavova 7, Kosice - vonkajsie
schodisko

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovif (vykonat a odovzdat) Dielo podfa tejto Zmluvy do 60 dni odo
dnia nadobudnutia Uginnosti tejto zmiuvy.



2.3 Dielo sa povaZuje za riadne vykonané diiom podpisania ,Zapisnice o odovzdani a prevzati
Diela® po spineni podmienck podfa v élanku X Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonéenim Diela
sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo v8etky vlastnosti vyplyvajice zo Zmluvy, jej Priloh
a prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem, o predstavuje stav, na zaklade ktorého
je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem dielo riadne uzivat.

2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel Dielo prevziaf aj v skorSom pondknutom termine.

25 V pripade omeSkania Objednavatela s odovzdanim staveniska prediZuje sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela ¢ rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.6 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podfa Zmiuvy, ako aj terminu ukon&enia, z
nasledovnych ddvodov:

2.6.1 prerusenie zhotovovania Diela podfa tejtc Zmluvy,

2.6.2 omeskanie Objednavatela s plnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitefovi v zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyZiada dodanie stavebnych vyrobkov, m&
Zhotovitel pravo aj na posunutie terminov z dévodu dodania stavebnych vyrobkov.

2.7 Terminy podfa Zmluvy, ako aj termin ukonéenia zo zakonnych dévodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa prediZzuju o primerany ¢as a/alebo ¢as trvania omeskania, a v pripade
prerusenia tieZ o ¢as potrebny na opéatovné zatatie vykonavania Diela (jeho Gasti), ak nie je pre
konkretny dévod vyslovne uvedené inak.

2.8 Objednavatel sa zavazuje poskytnif Zhotovitefovi potrebné spolupdsobenie pre dodrZanie
dohodnutych terminov. Na pinenie povinnosti, ktoré si obsahom spolupdsobenia, Objednavatef
poveri svojich zamestnancov.

Clanok Ili
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitefovi pokyn na
preruSenie prac na Diele alebo jeho €asti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbyto&ného odkladu urcbit
vSetky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. do¢asné zastavenie prac na Diele alebo jeho &asti,
na zabezpetenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitefovi G&einé a preukazatelné haklady spojene s
prerusenim a opétovnym zacatim prac na Diele alebo jeho &asti, alebo s prediZenim tychto prac,
s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak preruSenie je nutné z ddvodu technologickych postupov,

3.2.2 ak je preruSenie nutné z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela,
3.2.3 ak je preruSenie nutné z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je podas zhotovovania Diela



ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladfovanie jednotlivych
pivkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu, pracovného néradia a inych zariadeni
potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitefovi priestor staveniska v lehote do 5 dni odo
dia dorugenia vyzvy opravneného zastupcu Zhotovitela. Zhotovite] je nasledne povinny na
stavenisku zabezpetit v rozsahu astave potrebnom a vhodnom pre vykondvanie Diela v
terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom na zagatie prac na konkrétnej &asti Diela
okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia, nastroje, naradie, stavebny material a iné
prislusenstvo potrebné na zhotovenia Diela, atd.) najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané osoby sa
budl povaZovat vdetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo
osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom &innosti v stvislosti so zhotovovanim
Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje véeobecne zavéazny pravny
predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoSlo k obmedzeniu &innosti Zhotovitefa, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej ¢asti Diela z ich strany, pricom Zhotovitef zodpoveda za vietky $kody, kioré tymto
vzniknd.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, GdrZbu a vypratanie zariadenia staveniska st stéastou
Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska. Na
stavenisko méZu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatefa a kontroiné organy.

4.5 Nebezpetenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho tasti znasa Zhotovitel.
4.8 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpegit najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a &istotu na stavenisku, v jeho okoli,

4.6.3 bezpetnost a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajucich sa na odovzdanej ¢asti
staveniska, poucenie 0s6b nachadzajucich sa na odovzdanej ¢asti staveniska o bezpetnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie skodam na majetku tretich oséb.

4.7 Objednavate! zabezpeCi na svoje naklady odberné miesta pre odber energii, moZnost
pripojenia na existujice rozvody energii a zdrovefi zabezpeti dodavky vietkych energii za
Géelom zhotovenia Diela (najméa voda, elektrina).

4.8 Zhotovitel je povinny udrZiavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania niektorych
prac tretimi osobami na naklady Zhotovitefa, alebo v pripade vykonavania prac Subdodavatefmi,
mohli tito na fiom zadat prace podia projektu afalebo v pracach riadne pokradovat.

4.9 V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytna prekazky, ktoré vznikli nezavisle na véli,
alebo konani Zmluvnych stran a objektivne brania postupu prac (extrémne poveternostné
podmienky) Zhotovitel je povinny ihned tito skutodnost oznamit Objednavatelovi. Po dobu
trvania prekazky je Zhotovitel povinny prerudit vykon stavebnych préc na zhotovovanom Diele.
Po tito dobu Zhotovitel nie je v omeskani so splnenim zavézku podla tejto Zmiuvy. Po zaniku



prekazky, Objednavatel a Zhotovitel na navrh Zhotovitela dodatkom upravia prerusenim prac
dotknuté ustanovenia tejto Zmiuvy, t. j. termin odovzdania Diela.

4.10 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materilov
najneskor jeden deri pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. O takejto
dohode musi byt vykonany z&pis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom
Objednavatefa.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel sa zavézuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podfa pokynov Objednavatela odo dia zadatia prac na Diele aZ do dia
zhotovenia a odovzdania Diela.

5.2 Utelom vedenia stavebného dennika je mozZnost kontroly priebehu zhotovovania Diela zo
strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrite k dispozicii tak, aby bolo
mozneé donho vykonavat zapisy a aby Objedndvatel mohol priebeZne kontrolovat
uskutoéfiovanie Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitefa osoby poverené Zhotovitefom.
Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko (sthlas,
namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitela sa Objednavatel v pripade potreby pisomne
zavazne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu.

5.4 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennfk na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kongi odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze
Zhotovitel nemdZe pokratovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie sa na jeho strane, Zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitef preukaze
Objednavatelovi Eiastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

5.5 Zhotovitel sa zavézuje najmenej pat dni pred odovzdanim Diela v zmysle projektovej
dokumentacie, resp. tejto Zmiluvy vyzvat Objednavatela na jeho prevzatie Zapisom do
stavebného dennika.

Clanok Vi
Cena Diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitefovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade dafiového dokladu {faktury) vystavenej v
sulade s postupom podfa Zmluvy a Objednévatefl sa zavazuje cenu Diela uvedenym spdsobom
Zhotovitelovi zaplatif v zmysle platobnych podmienok podfa Zmiuvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmiuvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenéach, je pevna a nemenna.



6.3 Na zaklade ponuky Zhotovitela ako Uspedného uchadzaéa je cena Diela v sulade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 6 641,25 EUR (slovom: SestlisicSest'stoStyridsatjeden eur a dvadsatpat

centov)
DPH 20%: 1 328,25 EUR
Ceikovéa cena Diela: 7 969,50 EUR (slovom: sedemtisicdevit'stosestdesiatdevit

eur a patdesiat centov)

6.4 Celkova cena Dieia je vypocitana ako saéet vsetkych poloZiek uréenych sitaznymi
podmienkami a sitaZnymi podkladmi, ktoré Zhotovitel pontkol v rémci verejného obstaravania
po oboznameni sa s podmienkami vykonania Diela.

6.5 V celkovej cene Diela si zahmuté vsetky personalne naklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity
prace (nadCasy, prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.).

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si maximélne a nemenné tak, ako su uvedené
v cenovej ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realiz4cie Diela zisti, 2e vo vykaze vymer neboli
uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z wyzvy na predkladanie ponuk (predmet
zakazky) a ktoré s nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, nebudd tieto prace
uznané ako prace navyse a Zhotovitef je povinny ich vykonat na viastné naklady.

6.7 Celkova cena za Dielo zahffia vietky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitefovi vznikli v
stvislosti so zhotovenim Diela, najmaé:

6.7.1 néklady na riadne zhotovenie a ukondéenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky, odvody;
6.7.2 nakiady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpetenie bezpetnosti;

6.7.3 naklady na skagky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiiSobné merania, kontroly,

odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 naklady na zabezpedenie navodov a manudlov k prevadzke a adrzbe;

6.7.5 naklady spojené so zarukou.

6.8 Zhotovitel sa nemdze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek
pricinu za adelom Ziadania zvy$enia ceny.

Clanok Vil
Platobné podmienky

7.4 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatelf na zaklade konetnej faktary v dvoch
vyhotoveniach, ktoré Zhotovitel vystavi a odosle Objednavatelovi po odovzdani Diela. Lehota
splatnosti konecénej faktiry je 30 dni.

7.2 Konetna faktira bude vystavena do 30 dni odo diia riadneho odovzdania Diela, nie vsak
skor ako po vydani kolaudagného alebo obdobného rozhodnutia prislusnymi organmi $tatnej
spravy ak st potrebné.

7.3 Objednavatel ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu 1 mesiac odo
dia splatnosti konecnej faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, kioré nebrania
riadnemu, plynulému a bezpeénému uzivaniu dokonteného Diela. Uvedené prostriedky



Objednavatel vyplati Zhotovitelovi najneskor do 7 pracovnych dnf odo dita uplynutia dojednanej
lehoty, resp. pokial v tejto iehote nebudd drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovaych
dni odo dfia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4, Zmiuvné strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo zo zadrZanej sumy podfa
predchadzajiceho bodu na zapoditanie svojich narokov voéi Zhotovitefovii najma na
zaplatenie zmluvnych pokit podla tejto Zmluvy alebo nérokov Objednavatefa na ndhradu Skody
vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitefa. Bez ohladu na znenie
predchadzajlicej vety ma Objednavatel pravo na zapoé&itanie akychkofvek svojich narokov vodi
narokom Zhotovitela na zaplatenie celkovej ceny Diela.

7.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V koneénej faktare budu
vysporiadané vietky zavazky Objednavatela uhradif cenu Diela.

7.6 Faktira budi obsahovat vietky néleZitosti v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o DPH.

7.7 Neoddelitelnou prilohou faktury je stpis vykonanych prac overenych poverenou osobou
Objednavatela. Faktira a prilohy musia byt odsthlasené Objednavatefom. Prilohou ku koneénej
faktire musia byt najma:

7.8.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),
7.8.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, véetkych vad a nedorobkov,
7.8.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

Clanok Vili
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykoné Dielo na vlastné naklady a na viastné nebezpeéenstvo.
8.2 Zhotovitel sa zavézuje vykonavat Diele v sulade s touto Zmiuvou a pokynmi Objednévatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa bez zbytoéného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednéavatefom alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie Diela,
ak Zhotovitef mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostiivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela
a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko s zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel je vlastnikom prvkov a vyrobkov nevyhnutnych na zhotovenie Diela do doby, ked
sa spracovanim stand sicastou stavby, do ktorej bud( osadené. Ich viastnikom sa okamihom
zapracovania stava Objednavatel, nebezpetenstvo skody na Diele (vratane zapracovanych
okien a daldich prvkov tvoriacich jednotlivé &asti Diela) v8ak zna3a Zhotovitef aZ do dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitefovi potrebni suéinnost pre vykonanie Diela. Pod
suicinnostou sa rozumie najmé spristupnenie a umoZnenie vstupu Zhotovitela, alebo nim
poverenych os6b do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), umoZnenie odberu
elekirickej energie na stavenisku.



8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tieZ zavézuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v stlade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahujl na Dielo,

8.7.2 vykonavat Cinnosti podla tejto Zmiuvy, v stlade s podkiadmi pre tito Zmluvu a podfa
pokynov Objednavatéla,

8.7.3 oboznamitf Objednavatefa s Dielom a upozornif na vsetky vady, resp. jeho nedostatky,
ktoré by branili v kone&nom uzivani,

8.7 4 reSpektovat upozornenia Objednavatela a odstrafiovat nedostatky, ktoré budu zapisané v
stavebnom denniku,

8.7.5 udrziavaf na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. kemunikaciach uréenych
na dopravu materiélu, poriadok a Gistotu a odstrafiovat odpady a neistoty, ktoré vznikli pri
vykornavani jeho prac na viastné naklady,

8.7.86 dodrZiavat' predpisy vztahujlice sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznadit vietky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
kiorej bolo Dielo vykonana.

8.8 Objednavatel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve zavazuje:

8.8.1 zabezpedit a v&as Zhotovitelovi dorudit kompletna potrebn dokumentaciu,

8.8.2 oznamit Zhotovitefovi vEas svoje pokyny a pripadné poZiadavky k vykonaniu Diela,

8.8.3 na Ziadost Zhotovitela poskytnut Zhotovitefovi potrebnii a/alebo vhodni sGginnost v
suvislosti s vykondvanim Dieia.

Clanok I1X
QOdovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Riadne zhotovené a ukoncené Dielo je Objednavatef povinny prevziat. Objednavatel je
povinny prevziat Dielo, pokial nema drobné vady a nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu.
Na Gcely tejito Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych predioZenou sprievodnou dokumentaciou, touto Zmluvou, jej prilohami a
sucastami, zadanim verejného obstaravania a v3ecobecne zaviaznymi technickymi normami
a predpismi. Za drobné vady a nedorobky sa povaZuju nedokoncené prace oproti projekiu,
ktorych sthrnna cena nepresahuje 5 % z rozpottu za predpokladu, Ze tieto vady nebrania
riadnemu uZivaniu Diela.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni Diela podla Zmiuvy, sa zaéne na
zakiade vyzvy Zhotovitefa na prevzatie Diela dorugenej Objednavatelovi, a to v defi uréeny vo
vyzve. Zhotovitel je opravneny dorudif vyzvu po ukongeni Diela. Pokial sa Objednavatel
neméze zaCastnit preberacieho konania v defi navrhnuty Zhotovitefom, oznami to najneskér
v nasledujlci pracovny defl Zhotovitefovi. Zhotovitefl urgi nahradny termin preberacieho konania,
ktory je pre Zmluvné strany zavazny. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi v uréenom
termine na prevzatie Diela, nie je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela.

8.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého sugastou bude zoznam vad a nedorobkov
odovzdavaného Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

8.4 Preberacie konanie spocCiva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu moznych vad



a nedorobkov Casti Diela. Objednavatel sa zavézuje ukontif prehliadku Diela najneskér do 10
dni odo dfia zagatia preberacieho konania podfa bodu 9.2. Prehliadku diela objednavatel
pisomne potvrdi na preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie
konanie je ukon¢ené a Dielo sa povaZuje za odovzdané podpisanim preberacieho protokolu
Objednavatelom a Zhotovitelom.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je (speSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zévaznymi normami, sprievodnou dokumentaciou a
Zmluvou ajej prilohami. Doklady o tychto skisSkach podmiefiuji prevzatie Diela. Ide o
nasledovné doklady:

9.56.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 doklady o likvidacii odpadov,

9.5.3 stavebny dennik,

9.5.4 stipis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.6 iné doklady, pokial s potrebné v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov, prip.
poZiadaviek Objednavatela.

9.6 V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny odstranit
vady v termine a za podmienok, ktoré budd dohodnuté v preberacom protokole, pricom sa ma
za to, Ze odstranenie drobnych vad a nedorobkov Zhotovitefom nemé vplyv na cenu stanovent
touto Zmluvou a pogas tejto doby nie je Zhotovitef v omeskani. Ak Zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskdr do 1 mesiaca, ma Objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam
alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Na (gely odstranenia
uvedenych vad a nedorobkov podfa tohto bodu sa sumou predstavujicou naklady Zhotovitela
rozumie zadrzana €ast ceny Diela v zmysle ¢lanku Vi bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrzana
suma nebude postaCovat na odstranenie tychto vad, vetky nakiady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohfadu na skutoénost, &i ich odstranenie
zabezpedi Zhotovitel, alebo bude zabezpecené Objednavatelom alebo fretou osobou uréenou
Objednavatefom.

Clanok X
Zodpovednost' za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho éast ma v ¢ase odovzdania Diela viastnosti
dohodnute v Zmluve a jej priloh&ch, predioZzenej dokumentacii a pravnych predpisoch.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti bude maf Dielo po¢as zaruénej doby.

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v ddsledku nespravneho pouzivania Diela.

10.3 Zarucna doba za zhotovené Dielo je 2 roky. Zarucna doba zaéina plynit diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pritom pre Casti Diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zaéina plynGt zaruéna doba diiom
ich Uplného odstranenia.

10.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitefa v zaruénej dobe.

10.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouZitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urdenych Objednavatefom afalebo v ddsledku plnenia pokynov
Objednavatela, pokial Zhotovitef nemoho! tito nevhodnost zistit afalebo na nevhodnost
stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatefa upozomnil. Zhotovitel v8ak zodpoveda za



vady Diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov Objednavatefa, na ktorych nevhodnost Zhotovitef Objednavatela
neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol nevhodnost zistit s vynaloZenim odbomej
starostiivosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené zasahom alebo inou Gpravou
Diela Objednavatela alebo inej osoby poverenej Objednavatelom bez vedomia alebo proti voii
Zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za vady pouZitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktore
zabezpeéil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela pocas z&ruénej doby.

10.6 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplathe.

10.7 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané piscmne, elektronickou postou alebo
faxom. Reklamacia musi obsahovat' oznac¢enia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis,
ako sa vada prejavuje a poZadovany spdsob odstranenia vady.

10.8 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté inak
Zhotovitel sa zavdzuje zatat s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbytoéného odkladu po
doruceni reklamacie. Vady sa Zhotovitef zavizuje odstranit podfa pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vZdy v3ak v €o mozZno najkratdom Case, najneskér v lehote do
30dni odo diia dorucenia reklamacie. Pokial Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze s zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej oscby, a to na naklady
Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmiuvy o zmluvnej pokute tym nie st dotknuté.

10.9 Zhotovitel sa zavizuje zafat s odstrafiovanim pripadnych porich a vad ohrozujlcich
riadne uzivanie Diela do 24 hodin odo diia doruenia vyzvy.

10.10 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktery bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

1011 V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne s odstranovanim reklamovanych vad a porach v iehote
podia dohody alebo podla Zmiuvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
Zmluvy alebo dohody Zmluvnych strdn a Objednavatel zabezpedi odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitefa, bude otejto skutoénosti Zhotovitefa
hezodkiadne pisemne informovat.

10.12 Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila riadnemu uZivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu dohodndt na primeranej zfave z
ceny Diela bez odstranenia vady.

Ctanok Xi
Viastnictvo a nebezpecenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpetenstvo 3kody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znésa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podfa &ianku IX Zmiuvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uZ predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel zaplatil, je viastnikom



nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel nie je oprdvneny zo staveniska odviest
akykolvek material, ktory je vo vlastnictve Objednavatefa s vynimkou vymeny materialu
reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XIf
Okolnosti vylucujiice zodpovednost

12.1 Pre ucely Zmiuvy sa na okolnosti vyluéujice zodpovednost vztahuje pravna Gprava podla
ust. § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok Xlii
Sankcie

13.1 V pripade omeskania Zhotovitefa tykajicehc sa riadneho vykonania Diela podfa tejto
Zmluvy alebo v pripade omeskania Zhotovitela so spinenim akejkofvek povinnosti podfa tejto
Zmluvy, uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
Diela za kazdy zaaty defi omeSkania.

13.2 Ak Zhotovitel nezatnhe s odstrafiovanim vad alalebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podfa ¢lanku X Zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom
SestdesiatSest euro) za kazdy defi omeskania a za kazdd vadu samostatne.

13.3 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienck) ie Zhotovitel opravneny poZadovat drok z omeskania vo vySke 0,02 % zo sumy,
s ktorej Ghradou je Objednavatel v omeskani a to za kazdy zacdaty den omeskania.

13.4 V pripade zistenia nestladu Objednavatelom poZadovanych a Zhotovitefom deklarovanych
viastnosti Diela so skutoénostou je zhotovitel povinny zaplatit zmluvnid pokutu vo vySke 25% z
celkovej ceny Diela.

13.5 Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatefa vogi Zhotovitefovi nezanika
povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatefovi vietky Skody, ktoré mu vznikn( v stvislosti
porusenim povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy a/alebo ostatnych v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov,

13.6. Zaplatenim zmiluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody prevysujuci vysku
zmiuvnegj pokuty.

Clanok XIV
Zodpovednost za $kodu

14.1 Zhotovitef je odo diia odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela
povinny predchadzat $kodam a pocinaf si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku
$kodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

14.2 Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody vzniknuié z doévodu porudenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, a taktieZ za Skody na vznikajucich alebo existujlicich objektov
susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a



pod. Tieto Skody buda v plnej vy$ke uhradené Zhotovitefom.

14.3 Zhotovitel nesmie bez sthlasu Objednavatela zastavit prace alebo opustit stavenisko,
v opacnom pripade je povinny nahradit $kodu, ktora tymto Objednavatelovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie¢ zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych préc,
resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlhdiu ako 7 dni, pokial
nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom preruSenia prac podfa Zmiuvy, alebo ing
konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, Ze Zhotovitel nebude dalej pokratovat
v zhotovenl Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmiuvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do &asu riadneho ukondenia a odovzdania Dieia.
Tym nie st dotknuté ustanovenia zaruénej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosti
Zmluvnych strén.

15.2 Zmluvné strany mézu ukonéit zmluvny vziah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny spdsob vysporiadania zavazkov vyplyvajlcich zo Zmiuvy.

15.4 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit od Zmiuvy ako pri podstatnom poruseni Zmiuvy z
nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednévatel poZaduje také viastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi SR alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitefa zjavne nevhodné,
15.4.2 Objednévatel pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze nembze splnit svoje zavazky vyplyvajice
zo Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajicej vyzve Zhotovitefa nespini, alebo je opakovane
v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajucich zo Zmliuvy,

15.4 .4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

16.6 Objednavatel je opravneny odstapit od Zmliuvy ako pri podstatnom porugeni Zmluvy z
nastedovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel do 30 dnf odo diia prevzatia staveniska nezatne s realizaciou prac a ak ani po
pisomnej vyzve nezadéne vykonavat Dielo v ndhradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatefa nedinny alebo je
opakovane v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, alebo
odmieta poskytnif sucinnost a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatelom a tym
znemoziiuje riadne pinenie zavazkov Objednavatela,

156.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatefovi, Ze nemdze splnit svoje zavazky vyplyvajluce
zo Zmluvy alebo v pripade, zZe sa situacia Zhotovitela zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finanéné zaruky, ktoré pontka, nie su zlugitelné s povahou a délezitostou prac a dodavok podla
fejto Zmiuvy,

16.5.4 z dbvodu porusenia podmienok a podkladov Zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
Subdodavatefom,
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15.5.5 na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena restrukturalizacia
Zhotovitela,
15.5.6 z dalSich ddvodov ustanovenych Obchodnym zékonnikom.

15.6 Cbjednavatel je v pripade opakovaného menej zavazného porudenia Zmiuvy (nepodstatne
porusenie) Zhotovitelom povinny pisomne upozornit Zhotovitefa na nedostatky a poZadovat ich
odstranenie v primeranej lehote urdenej Objednavatefom. Ak neddjde k naprave, je
Objednavatel opravneny odstiGpif od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného porusenia
Zmiuvy, t. . v pripade ak by bolo dévodné predpokladat, Ze Zhotovitel nebude mdct svoj
zavazok riadne a v&as spinif, napr. bezddvodné prerusenie prac, platobna neschopnost,
likvidacia, vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela a pod., je Objednavatel opravneny ihned
od Zmiuvy odstupit a pozadovat nahradu vzniknutej Skody.

15.7 Odstapenie od Zmluvy je G¢inné difom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné
odstipenie od Zmluvy dorué¢ené druhej Zmluvnej strane.

15.8 V pripade zaniku Zmluvy z dbévedov uvedenych v tomio &lanku Zmiuvy je Zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr vSak v iehote 14 dni odo dia zaniku Zmluvy, opustit stavenisko
a odstranit zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zanechat
priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarudovat bezpetnost a
ochranu zdravia oséb vstupujlcich na stavenisko a pohybujicich sa v priestoroch staveniska a
jeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajice z predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny
splnif aj v pripade podra &lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s &lankom XVI bod 16.3 Zmluvy.

Clanok XV!
Spoloéné ustanovenia

16.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat v8eobecne zavéazné predpisy, technické normy a podmienky Zmiuvy.
Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmiuvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

16.2 Zhotovitef je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizaciou
Diela kedykofvek potas platnosti a Géinnosti Zmliuvy, a to opravnenymi osobami Objednavatela
v terminoch vopred ohlasenych a poskyindt im vietku potrebnu sGéinnost.

16.3 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitefa najdihSie po dobu 14 dni odo
dria zaniku Zmiuvy zabezpecovat na stavenisku na vlastné naklady vSetky potrebné ochranné,
bezpeénostné, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitel zodpoveda Skodu
vzniknutd z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

16.4 Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
akony v suvislosti s touto Zmluvou a jej pinenim (dalej len ,Pisomnost™), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorutené na adresu druhej Zmiuvnej strany uvedenu v zahlavi Zmluvy,
v tomto élénku a/alebo na in adresu, ktor oznami tato Zmluvna strana. Pisomnost sa povazuje
za dorugenu za nasledovnych podmienok:

16.4.1 v pripade osobného dorutovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo ingj
osobe opravnene] prijimaf pisomnosti za tuto Zmluvng stranu a podpisom takej osoby



na dorué¢enke alalebo képii dorudovang] Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosii
takou osobou;

16.4.2 v pripade dorudovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorudenim na adresu
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto Zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke.

16.4.3 v pripade doruCovania elektronickou podtou na e-mailovi adresu Objednévateta:
ladislav.sarocky@kosice-city.ska adresu Zhotovitela: realstav@realstav-siovakia.com prijatim
potvrdenia druhej Zmiuvnej strany o doruéeni Pisomnosti.

Clanok XVii
Zaveredné ustanovenia

17.1 Zmiuvné strany sa zavdzuju, ze si budl vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie
a vzajomne sa informovat o dalich skutoénostiach potrebnych pre pinenie ich zavazkov
vyplyvajticich z tejto zmluvy, oznamovat si véas dbleZité okolnosti a ich zmeny, ktoré mdzu mat
vplyv na ich spolupracu podia tejto zmluvy.

7.2 Prava a povinnosti zmiuvnych siran, ktoré nie s upravené touto zmluvou, sa spravuijil
podia prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a daldich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

17.3 Menit alebo dopifiat text Zmluvy je mo2né len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmiuvnych strén.
Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v sulade s ust. § 10a a prisludnymi ustanoveniami
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

17.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvni
stranu.

17.5. Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania Zmluvnymi stranami a (€innost den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

17.6. Zmluvné strany potvrdzuj(, Ze si tUto zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom
sthlasia.

Objednavatef: Zhotovitel:

\’;?mé’ch ana v 2018
‘ ¥

4

Mgr. Lubomir Greg
starosta !

./ D#8an Bujihak
konatel




