Zmiuva o-dieio &. 33/2016

medzi zmluvnymi stranami
Objednavatel:

Mestska ¢ast Kosice-Staré Mesto

sidlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Kosice
ICO: 00 690 937

zastipeny: = Mgr. Lubomir Grega /starosta/
bankové spojenie:  V&eobecnd Uverova banka, a. s.
gislo udtu: SK22 8180 0000 0070 0027 1435

osoba opravnena vo veciach

technickych: Ladistav Sarocky

(dale} ten ,,Objednavatel™)

Zhotovitef

obchodné meno: C.P.R,sro.

sidio: Magnezitarska 9, Kosice

icO: 36171638

registracia: OR.Okresného sudu Kosice 1., oddiel Sro, vlozka 9187/V
konajlici; Ondrej Pradeniak, konatel

IC DPH: SK 2020056214

DIC: 2020056214

bankové spojenie:  VUB a.s. Kosice-mesto

islo udtu: SK68 0200 0000 0001 2790 6512
oscoba opravnena vo veciach

obchodnych: Ondrej Pradeniak

technickych: Ondrej Pradeniak

{dalej len ,,Zhotovitel")

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzZil postup
veregjného obstaravania podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Objednavatel ako verejny obstaravate! eslovil dita 31.10.2016 v ramci vykonavaného prieskumu
frhu zhotovitela s moznostou na predicZenie ponuky.

Nazov zakazky: Oplotenie vybehu pre psov na TyrSovom nabrezi v KoSiciach.

Na zaklade vysledkov versiného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravate! a
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Zhotovitel' ako Uspednych uchadzad dohodii na uzatvoreni tejte zmluvy:

{tanok i
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoie nebezpedenstvo riadne a vias vykonat
pre Objednavatefa Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (dalej aj ,Zmluva®) v rozsahu podia
zjednodusenej dokumentacie, ktora tvori neoddelitelna sicast tejto zmiuvy.

1.2 Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie Oplotenie vybehu pre p_s_o\/ na Tyrsovom nabrezi v
Kosiciach na &asti parciel registra C-KN €. p. 8009/1, 8165/4 a 8366/15, v k. U. Letha.

1.3 Zhotovitel vyhiasuje a podpisom tejto zmiuvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela aZe spravne vyhodnotl 3 ocenil véetky prace trvaleho &
dotasného charakteru, ktoré st mevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto
zmluvy a Ze pred predloZzenim svojej ponuky:

1.3.1 prevzal od Objednavatela potrebné podklady /najma dokumentaciu/ dokladne ich pr
vynalozeni odbornej starostiivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady necbsahuju Ziadne
prekazky vykonania Diela, ktoré moho! zZistit pri vynalozeni odborne] starostlivest; '

1.3.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ Stavenisko; zahrnul vietky
tachnické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Diglo;

1.3.3 neexistujll akékolvek iné poZiadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré st uvedene v tejto
Zmluve.

1.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Diglo vo viastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

1.5 Zhotovitel sa zavazuje znasat akékolvek datsie prekazky a zmeny, Ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podfa bodov 141, 1.4.2 a 143 na vlastné nebszpedenstvo a viastné naklady bez
akéhokalvek dopadu na zménu ceny za diefo podta tejto zmiuvy.

A ]

Cianok i
Miiestc a ¢as plnenia

2 1 Miestom pinenia je: Tyréovo nabreZie v Kosiciach na Gasti parciel registra G-KN €. p. 8009/1,
8169/4 a 83656/15, v k. U. Letna. :

2 9 Zhotovitel sa zavazuie zhotovit (vykonat a odovzdat) Dielo podia tejto Zmiuvy do 30 dni ode
dfia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

2.3 Dielo sa povazuje za riadne vykonané dhom podpisania Zapisnice o odovzdani a prevzati
Diela“ po spineni podmienok podla v &lanku 1X Zmiuvy. Riadnym zhotovenim a ukon&enim Diela
sa rozumie taky stav Digla, v ktorom ma Dielo véetky vlastnosti vyplyvajuce zo Zmluvy, je] Priloh
a prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem, ¢o predstavuje stav, na zaklade ktorého
je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem dielo riadne uZivat.

2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na cdovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Obiednavatel Dielo prevziat aj v skorfom ponuknuiom termine. '

2.5 V pripade omeskania Objednavalsia s odovzdanim staveniska prediZuje sa termin
ukonéenia a odovzdania Diela o rovnaky pofet dni. ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.6 Zhotovitel ma prave na posunutie L2rminoy podia Zmiuvy, ako al terminu ukonéenia, z
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nasledovnych dévodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Digla podia tejto Zmluvy, -

2.6.2 omeSkanie Objednavatela s pinenim povinnosti podla tejto Zmiuvy, kiore brani
Zhotovitetovi v zhotovovani Diela,

2.8.3 zmena Diela; pricom ak si zmena D1ela vyziada dodanie stavebnych vyrobkov, ma
Zhotovitel prave aj na posunutie terminov z dévodu dodania stavebnych vyrobkov.

2.7 Terminy podla Zmiuvy, ake aj termin ukonéenia zo zakonnych dbvodov alebo z dévedey
uvedenych v Zmiuve, sa predlzujd o primerany Cas a/alebo ¢as trvania omeskania, a v pripade
prerudenia tiez o ¢as potrebny na opatovné zad&atie vykenavania Diela (jeho castl) ak nie je pre
konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

2.8 Objednavatel sa zavdzuje poskytnGt' Zhotovitel'ovi potrebne spolupdsoberiie pre dodrzaniz
dohodnutych terminov. Na pinenie povinnosti, ktoré sl obsahom spolupdsobenia, Objednavata!
poveri svojich zamestnaricov.

Clanok IHf
Prerudenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn na

“prerusenie prac na Diele alebo jeho &asti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoCného odkladu Urabif
vietky potrebné opatrenia na prerySenie, . J. doCasné zastavenie prac ha Diele dlebo jeho asti,
na zabezpe€enie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit’ Zhotovitelovi Uéelné a preukazatefné ’nékladyépojemé s
prerusenim a opatovnym zaatim prac na Diele alebo jeho ¢asti, alebo s prediZenim tychto prac,
s vinimkou nasledovnych pn’padov:

3.2.1 ak prerusenie je nutné z dévodu tecnno.oglckych pastupov,
3.2.2 ak Je prerusenie nutné z déwodu pofudenia povinnast! Zhotovitela
3.2.3 ak je prerusenie nutnqz dovodu nepriaznivych poveternostnych podmi,enokﬁ

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na Ucely fejtc Zmluvy rozumie priestor, ktory je podas zhotovovania Diela
uréeny na vykonavanie prac smerujlcich k zhotoveniu Diela, na uskladhiovanie jednotlivych
prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu, pracovného naradia a inych zariadeni
potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Objednavate! sa zavazuie odovzdat Zhoiovitelovi priestor staveniska v lehote do 3 dni odo
dfia doruCenia vyzvy opravneného zastupcu Zhotovitela. Zhotovitel je nasledne povinny na
stavenisku zabezpedit' v rozsahu astave potrebnom a vhodnom pre vykenavanie Diela v
terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom na zagatie prac na kankrétngj Sasti Diela
okrem vybavenia a zaradenia staveniska (zariadenia, nastroje, naradie, stavebny material a iné
prislusenstve potrebné na zhotovenia Digia, atd.) najma:

4.2.1. aby na staverusko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané osoby sa
bud( povaZovat vsetky osoby s vynimkou zamesinancov niekiore] zo Zmiluvnych siran alebo
oschy povereng nigkiorou zo Zmluvnych siran vykonom &innosti v sUvislosti so zhotovovanim
Diela, pripadne ing osoby, kiore na vsiup na stavenisko opraviuje vieobacne zavazny pravny
predpis, ]

422 aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu &innosti Zhotovitela, ani k poskodzovaniu
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necdovzdane] Gasti Diela # ich strany, pricom Zhotovitel zodpovedd za vSetiy Skody, kiorg fymto
vznikni.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpaguje Zhotovitef.
Naklady na prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska sU sutastou Zmibuving]
ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady v pripade potreby stréie e staveniska. Na
stavenisko mozu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

4.5 Nebezpedenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa Zhotovitef.
4.6 Zhotovite! je povinny v stvislosti 8 vykonanim Diela zabezpedit najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku, v jghe okoll,

4.6.3 berpetnost a ochranu zdravia vietkych osob nachadzajlicich sa na odovzdane] Casti
staveniska, poucenie osdb nachadzajicich sa na odovzdanej Casti staveniska o bézpednosti a
ochrang zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie kodam na majetku tretich osdb.

4.7 Objednavatef neposkytne odbeme miesta pre odber energii, moznost pripojenia na
existujuce rozvody energii za Uéelom zhotovenia Diela (najma voda, elektrina),

4.8 Zhotovitel je povinny udrziavat' stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonama niektorych
prac tretimi osobaml na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac Subdodavate/mi,
mohli tito na fiom zaéat prace podla projekiu afalebo v pracach riadne pokracovat.

4.9 V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na vali,
alebo konani Zmluvnych stran a objektivie brania posiupu prac {extrémne povetermostng
podmienky) Zhotovite! je povinny ihned tito skutoénost ozndmit Objedngvatelovi. Po dobu
trvania prekazky je Zhotovite! povinny prerusit vykon stavebnych prac na zhotovovanom Diefe.
Po tito dobu Zhotovitel nie je v omedkani so splnenim zavazku podia tefto Zmiuvy. Po zéniku
prekazky, Objednavatel a Zhotovite! na nawh Zhotovitela dodatkom upravia prerusenim prac
dotknuté ustanovenia tejto Zmiuvy, £ | termin odovzdania Diela,

4.10 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
najneskdr Jeden def pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnl inak. O takejto
dohode musi byt vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom
Obiednavatela.

SIENOR YV
Siavebny dennik

5.1 Znotovitel sa zaviazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle piatnych pravaych
predpisov, resp. podla pokynov Objednévatela odo dna zacatia prac na Diele az do dfa
zhotovenia 2 odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebnéhe dennika je moznost kontroly prisbehu zhotovovania Diela zo
strany Objednavatela. uravebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bole
mozné dofhc vykonavat zapisy 2 zby Cbjednavatel mohol priebezne  kontrolovat
uskutogiiovanie Diela,

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykondvajd za Zholovitela osoby poverené Zhotovitefom,

A
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Objednavatel je povinny sledovat’ obsah cennika a zapisom pripgjat’ svoje stanoviske (stihlas,
namietky a pod.). K zédznamom Zhotovilelz sa Objednavatel v pripade potreby pisomne zavizre
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diz vykonania zapisu.

5.4 V priebehu pracovného Sasy musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni préc z dovodu, Fe
Zhotovitel neméZe pokratovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na Jjeho strane, Zhotovital
v stavebnom  denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel preukadze
Objednavatelovi Siastkové pinenie zapisom v stavebnom denriku.

5.5 Zhotovitel sa zavazuje najmenej pat dni pred odovzdanim Diela vzmysle projektove)
dokumentacie, resp. tejlo Zmluvy vyzvat Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do
stavebného dennika.

Cianok Vi

Cena Diela
6.1 Objednavate! sa zavazuje, Je za vykonanie Diefa zaplati Znotovitefovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vzniks na zéklade daho-_vého dokladu (faktury) vystavenegj v
sulade s postupom podlia Zmluvy a Objediavatel sa zavazuje cenu Diela uvedenym spbsoborn
Zhotovitetovi zaplatit v zmysle platobnych pedmienok podra-Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmiuvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemenna.

6.3 Na zaklade ponuky Zhotovitela ako Uspesného uchadzata je cena Diela v silade
s vysledkom vereiného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 8.402,90 EUR (slovom: osemtisic tyrisfodva eurs 90 centov)
DPH 20%: 1.680,58 EUR )
Celkova cena Diela: - 10.083,48 EUR (slovom: desatlisic osemdesiat euro 58 ceritoy)

6.4 Celkovd cena Diela fe vypolitana ako siCet vietkych poloziek uréenych sutaznymi
podmienkami a sttaznymi podkladmi, kioré Zhotovitel ponukol v rdmci verejhého obstaravania
po oboznameni sa s podmienkami vykonania Diela.

6.5 Vcelkkovej cene Diela si zahrmuté vietky personalne naklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrianie, resp. v pripade potreby na zvyenie produktivity
prace (nad&asy, prace cez dni pracovného vaina a sviatky a pod.).

8.6 Jednotkové ceny jednotlivich peloziek st maximéine a nemenné tak, ako su uvedeng
v cenovej ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie Diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli
uvedené niekloré poiozky, ktoré si ale zreimé z vyzvy na predkladanie ponik {(predmet
zakazky) a ktoré st nevyhnutné na vykKonanie Diela podla tejto Zmluvy, nebudl tieto prace
uznané ako préace navyse a Zhotovitef je povinny ich vykonat na viastné naklady.

6.7 Celkova cena za Dielo zahffia vietky naklady Zhoiovitela, ktoré Zhotovitelovi vznikli v
sUvislosti so zhotovenim Diela, najma:
6.7.1 naklady na riadne zhotaveniz a ukonéenie Diela dans, cla, licenéng poplatky, odvody;
6.7.2 naklady opatreni na ochranuy Zivoiné rostredia, zabezpedenie bezpednosti;
6.7.3 nakiady na skisky a vwhadnotenie L naxlady na skuSobné merania, kontroly.

i dbormné iky,

anualov koo

5.7.4 naklady na za
6.7.5 naklady spoje
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6.8 Zhotovitel sa nemd¥e odvolavat na sveje chyby, opomenuiia a omyly, dlebo akukolvek
pri¢ing za uéelom ziadania zvysenia ceny.

Cianok VI
Platobné podmiénky

7.4 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zaklade konecnsj fakthry \?dvm‘h
vyhotoveniach, ktoré Zhotovitef vystavi a cdoSle Objednévatelovi pe edovzdani Diela. Lehots
splatnosti konednej faktiry je 30 dni. '

7.2 Konetna faktira bude vystavena do 30 dni odo dha riadneho odovzdania Digla, nie véak
skér ako po vydani kolaudaéného alebo obdobného rozhodnutia prisiugnymi organmi Statns
spravy ak su potrebné. . o

7.3 Objednavate! mdZe na zaklade Ziadosti zhotovitela a predloZenej preddavkovej faktury
poskytnit' zhotovitelovi preddavok vo vyske 50 % z celkove] ceny diela na nakup materialu..
Preddavkova fakttra je splatna do 5 dni od jej doruéenia objednavatelovi. Preddavkovd fakfura
musi byt vyitovana zhotovitefom najneskér do 09.12,2016. K vyuétovaniu predioZi zhotovitel
faktury alebo pokiadniéné doklady za nakup materialu. '

7.4 Objednavatel ma zadrzné pravo na 10% z celkovey ceny Diela, a to po dobu 1 mesiac odo
diia splatnosti kone&nej faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktord nebrania
riadnemu, plynulému a bezpeCnému uZivaniu dokondenéhe Diela. Uvedené prostriedky
Objednavatel vyplati Zhotovitelovi najneskor do 7 pracovnych dni odo dfia uplynutia dejednang]
lehoty, resp. pokial v tejto lehote nebudu drobné vady a nedorabky odstranené, do 7 pracevnych
dni odo dia odstranenia tychto vad a nedorobkaov.

7.5. Zmiuvné strany sa dohodli e Objedndvatel ma pravp zo zadrzang] sumy podia
predchadzajliceho bodu na zapogitanie svejich narokov vodi Zhotovitelovi: najma na zaplatenie
zmiuvnych pokit podra tejto Zmluvy alebo narokoy Objednévatela na nahradu Skody vzniknutsj
v dosledku konania aleba opomenutia Zhotovitela. Bez ohladu na znenie predehadzauce] vely
ma Objednavatel pravo na zapotitanie akychkolvek svojich narokov vodéi narokom Zhotovitel'a
na zaplatenie celkovej ceny Diela.

7.7 Kone&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V konecénej faktire budd
vysporiadané vietky zavazky Objednavatela uhradit cenu Diela.

7.8 Fakttra budu obsahovat vietky nalezitosti v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. ¢ DPH.
7.9 Neoddslitelnou prilohou faktiry je sUpis vykonanych prac overenych poverenou oscbou
Objednavatela. Faktura a prilohy musia byl odsthlasene Objednéavatefom. Prilohou ku konetnej
fakture musia byt najma:

7.6.1 dokumentacia k prevzatiu Diela {atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),

7.9.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vsetkych vad a nedorobkov,
7.9.3 zapisnica 0 odovzdani a prevzali prac.

lanok Vi -

I+

8.4 Zhotoviiel vykona Dielo na viasing nakady a na viasing nebezpelenstvo.

8.2 Zhotovitel sa zavézuie vykonaval Dielo v stiade s touto Zmiuvou a pokynmi Objednavatela.
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8.3 Zhotovitel je povinny upozorhit Objednavatela bez zbytotného odkladu na nevhodnt povahu
pokynov danych mu Objedndvatéform alebo nevhodnl povahu veci na vykonanie Digla, &k
Zhotovite! mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odborne] starostiivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit vietky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela a
dopravif ich na stavenisko. Gena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na staveniské su zahrnuté v cene za Diglo. ,

8.5 Zhotovitel je viastnikom prvkov a vyrobkov nevyhnutnyeh na zhstovenie Diela do doby, ked
sa spracevanim stany stgasfou stavby, do ktorej budu osadené. ch Vastnikom sa okamifiom
zapracovania stdva Objednavatel, nebezpeCenstvo Skody na Diele (viatane zapracovarsym
okien a dalsich prvkov tvoriacich jednotlivé &asti Diela) vSak znasa Zhotovatel’ az do dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia Disla. T

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebnd sucinnost pre vykonanie Dueia Pod
suéinnostou sa rozumie najma spristupnenfe a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebe nirh
poverenych ostb do priestorov, kde sa bude realizovat' Dielo (stavenisko}, umoznenie odberu
elekirickej energie na stavenisku.

8.7 Zhotovitel sa popr inyeh zavdzkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavdzuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sUlade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztzhuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat ¢innosti podlia tejto Zmluvy, v sulade s podkladmi pre tdto Zmluvu a podla
pokynov Objednavateia,

8.7.3 oboznamitt Objednavatefa s Dielom a upozomit na vietky vady, resp. jeho nedostatky,
kfofé by branili v konednons uzivani, '

8.7.4 redpekioval upozornenia Objednavatela a odstranovat nedostatky, ktore bud( zapisané v
stavebhom denniku,

8.7.5 udrziavat' na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. komunikaciach uréenych
na dopravu materialu, poryadok a gistotu a odstranovat’ odpady a neistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani ieho prac na vlasing naklady,

8.7.8 dodrziaval predpisy vziahujica sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznatit vietky zmeny v realizacii Diela do dokumentécie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej belo Dielo vykenané.

8.8 Ob}'ednévatél’ sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejte Zmiuve zavazuje:

8.8.1 zabezpecﬁ a v&as Zhotovitélovi dorudit kompletnd potrebnl dokumentaciu,

8.8.2 oznamit Zhotovitelovi véas svoje pokyny a pripadné poZiadavky k vykonaniu Diela,

8.8.3 na Ziadost Zhotovitefa poskytnitf Zhotovitefovi potrebni afalebo vhodnd sucm__nos’t’ v
sivislosti s vykonavanim Diela.

Cianok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukontené Dielo je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je
povinny prevziat’ Dielo, pokial nema droonc vady a nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu.
Na ugely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych precloZenocu  sprievodnou dokumentaciou  touto Zmluvou, jej prilochami a
stcastami, zadanim vergného obsiarévania a vseobeme zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Za drobné vady anedorobky sa povazujl nedokonéené prace oproli projekiu,

ktorych sahrnna cena nepresahuje 5 % z rozpodiu ra predpokladu, Ze tieto vady nebrénia
riadnemu uzivaniu Diela.




9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a akonéeni Diela podfa Zmluvy, sa zatne na
zaklade vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela dorugene] Objednavatelovi, a to v den urteny vo
vyzve. Zhotovitel je oprévneny doruéit vyzvu po ukonceni Diela. Pokial sa Obisdnavatel nemaie
zukastnit preberacieho konania v den navrhnuty. Zhotovitéfor, oznami 10 rajneskér
v nasledujuci pracovny den Zhotovitelovi. Zhotovitel uréi nahradny termin prebaracieno konania,
ktory je pre Zmluvné strany zavazny. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi v uréenom
termine na prevzatie Diela, nie je Zhotovitel'v omeikani s odovzdanim Diela.

9.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutotni v preberacom konani. O wysledku preberacieho
konania sa vyhotovi praberaci protokol, ktorého sttastou budé zozham vad a hadorobkov
odovzdavangho Diela spolu s uréenim terminu pre ieh odstranenie:

9.4 Preberacie konanie spotiva v komplexnej prehiiadke Diela a kontrole, vyskytu ricznych vad
3 nedorobkov asti Diela. Objednavatel sa zavazuje ukondit prehliadku Diela najneskor do 10
dni odo dha zatatia preberacieho kenania podla bodu $.2. Prehliadku diela objednévatel
pisorine poturdi na preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v dvech rovnopisoch. Preberacie
konanie je ukongené & Diefo sa povazuje za odovzdane podpisanim preberacieho protoKolu
Objednavatelom a Zhotovitefom.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie vietkych skuiSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami,  sprievodnou dokumentaciou a
Zmluvou ajej prilohami. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie Diela. ide o
nasledovné doklady: . |

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 dokiady o iikvidacii odpadov,

9.5.3 stavebny dennik,

9.5.4 slipis zistenych vad a nedorobkov a lenoty na ich odstranenie,

9.5.6 iné doklady, pokial sU potrebné v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, prip.
poziadaviek Objednavatela.

9.6 V pripade ak zhotovené,dielo ma drobné vady a nederobky, Zhotovite! je povinny odstranit
vady v termine a za podmienok, ktoré budi; dehodnuté v prebsracom protokole, pricem sa ma
7a to, 7e odstranenie drobnych vad a nedcorobkov Zhotovitefom nema vplyv ha cenu standveni
touto Zmluvou & pocéas tejto doby nie je Zhotovitef v omeskani. Ak Zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskor do 1 mesiaca, ma Objednavatel préavo odstranit vady a nedorobky sam
alebo ich nechal odstréanit trefou osobou na naklady Zhotovitefa. Na ucely odstranenia
uvedenych vad a nedorobkov podfa tohto hodu sa sumou predstavijucou naklady Zhotovitela
rozumie zadrzana cast ceny Diela v zmysle glanku VIi bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrZana
suma nebude postadoval na odstranenie tychto vad, vietky naklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohfadu na skutoénost, i ich odstranenie
zabezpeli Zhotovitel, atebo bude zabezpedené Objednavatefom alebo trefou osobou urCenou
Objednavatefom.

Cianok X
Zodpovednost za vady

10.4 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Diglo alebo jeho cast ma v Case odovzdania Diela viastnosti
dohodnuté v Zmiuve a jej prilohach, predlozene] dokumentacii a prévnych predpisoch. Zhotovitel
zodpoveda za o, Ze tieto viastnost bude mat Dielo pogas zérutnej doby.

Jid v dosledky nespravneho pouzivania Diela.

10.2 Znotovitel nezodpoveda za vady vznik

40.3 Zarutna doba za zhotovensg Dielo je I oKy Zarcng doba zagina plynat diiom podpisania
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" protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pricom pre Casti Diela, na kiorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zadina plyndt zaruéna doba dhom
ich upiného odstranenia.

16.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zérucnegj dobe,

10.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim materialov, prvkav a vyrobkov
dodanych afalebo urlenych Objednavatelom alalebo v dosledku pinenia pekynov
Objednévatefa, pokial Zhotovitel nemohal tato nevhodnost zistit a/alebs na nevhodnost
stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozormil. Zhotovite! véak zodpovedd za
vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadneho pouzitia nevhodnych stavebriych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitef Objednavatela
neupozornil, okfer pripadu ak Zhotovitel nemohal nevhodnost' zistit' s Vyna_!_'ozeni'm odbofne)
starostiivosti. Zhotovite!' nezodpoveds za vady Diela spdsobené zdsahom alebo inoy {pravo
Diela Objednévatela alebo inej osoby poverenej Objednavatefom bez vedomia alebe proti vai
Zhotovitefa. Zhotovitel zodpoveda za vady pouZitych materialov, prvkov a vyrobkov, Ktore
zabezpetil, dodal a pouZil na vyivorenie Diela pocas zaruénej doby.

10.6 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatne.

10.7 Oznamenie vad (rekiamacia) musi byl vykonané pispmne, elekiropickou postou alebo
faxom. Reklamacia musi obsahovat oznagenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis,
ako sa vada prejavuje a poZzadovany spdsob odstranenia vady.

10.8 Zhotovitel sa zavézuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Cbjednavatelom. Pokial nebude dohodnuté inak
Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbytocéného odkladu po
dorueni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstrénit podfa pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vZdy véak v ¢o mozno najkratom &ase, hajneskor v lehote do
30dRi odo diia dorucenia reklamacie, Pokial Zhotovitel neodstrani vady v dehodnute lehote

napriek tomu, Fe su zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
Objednavatel’ pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmiuvnej pokute tym nie st dotknuté,

~10.9 Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim pripadnych porich a vad chrozujucich
“riadne uzivanie Diela do 24 hodin cdo dha dorudenia vyzvy. .

*40.10 O odstranen! reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmiuvaych stran.

10.11 V pripade, #& Zhotovitel nezatne s odstranovanim reklamovanych vad a portch v lehote
podla dohody alebo podia Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podfa
Zmiuvy alebo dohody Zmiuvvnych siran  a Objednavatel zabezpeti odstranenie vad
prostrednictvom tretej oscby na naklady Zhotovitela, bude o tejto skutoCnosti Zhotovitefa
bezodkladne pisomne informovat.

10.12 Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysckymi nakladmi a vada by

nebraniia riadnemu uZivaniu Diela, Zmluvné strany sa mozu dohodndt na primeranej zfave z

ceny Diela bez odstrénenia vady. ‘ '
Viastnictvo & nebezpelensivo $kody

444 Vlasinikom zhotoveného Diela, ko aj Casti Diela zabudovanych do  stavby, ie



Objednava’cel Nebezpegenstvo $kody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
- znasa aZ do protokolarneho odovzdania a prevzatia podfa Slanku 1X Zmluwvy Zhotovitel.

11.2 Viasinik nezabudovanych veci, urcenych k vykonaniu Digla j& Zhotovitel, pokia‘l‘ ioh
Objednavatel uz predtym nezaplatil, V' pripade, ze ich O_bjed_néva_tel‘ zaplatil, je viastnikom
nezabudovanych veci Objedndvatel. Zhotovitel nie Je opravneny zo staveniska odviest
akykolvek materigl, ktory je vo viasitnictve Objednavatela s vynimkou vymeny materialu
reklamovaného pre nekvalifu.

Cianok XU
Okolnosti vyludujlice zodpovednost’

12.1 Pre Géely Zmiuvy sa na okolnosti vylutujice zodpovednost vztahuje pravina Uprava podfa
ust. § 374 zakona &. 513/1991 Zb. Qhchodnéha-zakonnika.

Clanek XiHl
Sankcie

13.1 V pripade omes$kania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmiuvy alebo v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim akejkofvek povinnosti podfla tejto
Zmiuvy, uhradi Zhotovitel Objednavatefovi zmiuvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
Diela za kazdy zataty defl omeskania.

13.2 Ak Zhotovitel nezalne s odstranovanim vad a/alebo neodsirani vady vdo’hodn'utom
termine podla &lanku X Zmluvy, zaplati zmiuvnd pokutu vo vySke 68,00 EUR (slovom
SestdesiatSest eura) za kazdy den omegkania a za kazdd vadu samostatrie.

13.3 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po spineni platobriych
podmienck) je Zhotovitel opravneny poZadovat’ urok z omeskania vo vyske 0,02 % 7O sumy,
s ktorgj Uhradou je Objednavatel v omeskani a to za kazdy zacaty def omeskanaa

13.4 V pripade zistenia neau%adu Objednavatelom pozadovanych a Zhotovitefom deklarovanych
viastnosti Diela so skuto&nostou je zhotovitel povinny zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske 25% z
celkovej ceny Diela.

13.5 Uplatnenim sankcnych postihov zo strany Objedndvatela voCi Zhotovitelovi nezanika
povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatefovi vietky Skody, ktoré mu vzniknl v svisiosti
porudenim povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy afalebo ostatnych vieobecne zévaznych
pravnych predpisov.

13.6. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narck na nahradu Skody prevySujuci vysKu
zmluvnej pokuty.

Clanok XIV
Zodpovednost za skoduy

14.4 Zhotovite! je odo dfia odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela
povinny predchadzat skodam a poéinat si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

14.2 Zhotovitel zodpoveda za vietky §kody vzniknuté z ddvodu porudenia vieobecne zavaznych
pravnych predpisov, a takiieZ za Skody na vznikajlcich alebo existujlcich objektov susediacich
so stavbou a na vonkajdom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych siefach a pod. Tieto
gkody budu v ping] vy&ke uhradené Zhotoviiefom.

L
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14.3 Zhotovitel nesmie bez sUhlasu Objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
v opatnom pripade je povinny nahradit skodu, kiora tymto Obiednavatelovi vznikla. Opusteitim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadénia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac,
resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dihsiu ako 7 dni, pokia!
nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerudenia prac podlfa Zmluvy, alebo ine
konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, #e Zhotovitel nebude dalsj pokradovay
_v zhotoveni Diela.

Clanck Xv
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, a to do ¢asu riadrieho ukonéenia a odovzdania Diela,
Tym nie su dotknuté ustanovenia zaruénej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosi
Zmluvnych stran.

15.2 Zmiuvné strany mézu ukoncif’ zmiuvny vztah pisomriou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny spésoeb vysporiadania zavazkov vyplyvajlcich zo Zmiuvy,

15.4 Zhotovitel je opravneny pisoming odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom porudeni Zmiuvy z
nasledovnych ddvodov!

15.4.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi praviymi
predpismi SR alebo ktoré sd napriek pisomnému upezormeniu Zhotovitela zjavne nevhodné,
15.4.2 Objednavatel pisamne oznami Zhotovitelovi, ze nemdze spinit svoje zavézky vyplyvajice
zo Zmiluvy,

15.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajiice] vyzve Zhotovitefa nespini, alebo je opakovane v
ome&kani s pinenim zavazkov vyplyvajucich zo Zmiuvy,

15.4.4 z inych dovodov stanovenych Ochodnym zakonnikom.

15.5 Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom porudeni Zmiuvy z
nasiedoynych dévodoy: ,

15.5.1 Zhotovitel do 30 dni 6do dha prevzatia staveniska nezalne s realizaciou prac a ak anj po
pisomngj vyzve nezadne vykonavat Dielo v nahradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel je aj napriek predchadzajlice] vyzve Objednavatel’a necinny alebo je
. opakovane v omeskani so splnenim svojich zavézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, alebo
cdmieta poskytnut stcinnost a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatelom a tym
znemaozinuje riadne plnenie zavazkov Objednavaiela,

15.5.3 Zhotovite! pisomne oznami Cbjednavatelovi, Ze nemdze splnit svoje zavazky vyplyvajlce
zo Zmiuvy atebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitela zmeni v take] mierg, Ze technické alebo
finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zluditelné s povahou a délezitestou prac a dodavok podfa
tejto Zmiuvy,

1554 z dévedu porudenia podmienck a podkladov Zmiuvy Zhotovitelom alebo jeho
Subdodavatelom,

15.5.5 na majetok Zhotovitela bude vyhiaseny konkurz alebo bude povolena restrukturallzama
Zhotovitela,

15.5.6 z dalsich dovodov ustanovenych Obchodnym zdkonnikom.

15.6 Objednavatel je v pripade opakovaného menej zadvazného porusenia Zmluvy (nepodstatné
porudenie) Zhotovitelom povinny piscmne upozornit’ Zhotovitela na nedostatky a poZzadovafl ich
odstranenie v primerang] lehote urensj Objednavatefom. Ak nsddjde k naprave, je
Obiednavatel opravineny odstipif od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného porusenia
Zmluvy, U j. v pripade ak by bolo ddvodné predpokladat, Ze Zhotovitel nebude mbet svoj
zdvazok riadne a vias spinit, napr bezddvodné prerusenie prac, platobna nescnopnost,
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likvidacia, vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela a pod., je Objednavatel ppravneny ihned
od Zmluvy odstapit a pozadoval ndhradu vzniknutej Skedy.

15.7 Odstipenie od Zmluvy je Gcinné dhom nasledujlcom po dni, kedy bolo pisemne
odstipenie od Zmluvy dorucené druhej Zmluvnej strane.

15.8 V pripade zaniku Zmiuvy z dévodov uvedenych v tomto lanku Zmluvy ie Zhotovitel povinny
bezodkladne, najneskdr viak v lehote 14 dni odo dna zanku Zmluvy, opustit stavénisko a
odstranit zariaderia staveniska. Pri pineni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zanechat
priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, kioré bude zarudovat bezpecnost a
ochranu zdravia os6b vstupujtcich na stavenisko a pohiybujlcich sa v priestoroch stavehiska a
jeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajice z predchadzajicej vety je Zhotovitel povinny
splhit' aj v pripade podla &ldnku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s &lankern XVI bod 16.3 Zmluvy.

Clanok XVI
Spoloéné ustanovenia

16.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sd dodrziavat vieobecne zévdzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadif vychodiskevymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavaiela,
zépismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

16.2 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania svisiaceho s realizéciou
Diela kedykolvek pocas platnosti a G¢innesti Zmluvy, ato opravnenymi osobami Objednavatefa
v terminoch vopred ohiasenych a poskytndt im vetku potrebnu sucinnost.

16.3 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitela najdihdie po dobu 14 dni ado
dha zaniku Zmluvy zabezpedovat' na stavenisku na viastné naklady vBetky potrebné ochranne,
bezpetnostné, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitef zodpoveda Skedu
vzniknutll z ddvodu nepinenia tohto ustanovenia. L :

¥ - v
16.4 Pokial nie j& v Zmiuve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné

tkony v stvislosti s touto Zmluvou a jej pinenim (dale] fen ,Pisomnost™); musia byl urebeng v
pisomnej forme a dorudené na adresu druhej Zmiuvnej strany uvedent v zahlavi Zmiuvy,
v tomito &lanku a/alebo na iny adresu, ktort oznami tato Zmluvna strana. Pisomnost sa povazuje
za doruéend za nasledovnych podmienok: '

16.4.1 v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim Pisomnost opravneng] osobe alebo ingj
osobe opravneng] prijimat pisomnosti za tdto Zrmiuvnd stranu a podpisom takej asohy

na dorutenke afalebo kopii dorutovane] Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosti
takou osobou;

16.4.2 v pripade dorudovania prostrednictvormn -Siovenskej posty, a.s. doruCenim na adresu
strany a v pripade doporuéenej zasielky odovzdanim pisomnesti osobe opravneng prijimat
pisomnosti za tdto Zmiuvnu stranu a pedpisom take] osoby na dorutenke.

16.4.3 v pripade dorucovania elektronickou podtou na e-mailovu adresu Objednavatefa:
ladislav.sarocky@kosice-city.sk a adresu Zhotovitela: oprsro@zoznam.sk prijatim potvrdenia
druhe] Zmluvnej strany o doruéeni Pisomnosti

Sanok XvH
né ustanovenia
47.4 Zmiuvné strany sa zavazujl, Ze si budd vzajomne poskytovat nevyhnuiné spolupdsaobenie
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a vzajomne sa informovaf o dalSich skuto&nostiach potrebnych pre pinenie ich zavézkov
vyplyvajicich z tejto zmluvy, oznamovat si vias dolezité akelnosti a ich zmeny, ktoré mdzu mat’
vplyv na ich spolupracu podia tejto zmiuvy.

17.2 Prava a povinnosti zmiuvnych siran, kioré nie sU upravené iouto zmiuvou, sa spravujd
podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalsich prisludnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. :

17.3 Menit alebo dopifiat text Zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisane opravnenymi zastupcami oboeh Zmiuvnych stran.
Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v stlade s ust § 10a a pristusaymi ustanoveniami
s4akona &. 25/2006 Z. z. o vergjnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

© 17.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnil
stranu. .

© 47.5. Zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania Zmiuvnymi stranami a ucinnost den
nasledujlci po dni jej zvergjnenia na webovom sidle Objednavatela.

47.6. Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si tuto zmluvy pred jej podpisom precitali a s iej obsahom
stthlasia. i
Objednavatel: Zhotovitel:

V Kosicigefi, dha 08 1. 2016 v k05 & agtna 14 2016

. LY
Megfska cast Kosice-Staré Mesto T &_%@ gnel. 8 e
- Magnezitarsis 7, Kolice

Mgr. Lubomir Grega
starosta
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